MUNICIPIO DE VALPACOS

MEMORIA DESCRITIVA

DIVISORIAS NO EDIFICIO PACOS DO CONCELHO DESTINADAS A
GABINETES



MuNiciPIO DE VALPACOS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 - INTRODUCAO

O presente estudo refere-se ao projeto de “DIVISORIAS NO EDIFIiCIO PACOS DO
CONCELHO DESTINADAS A GABINETES”, no Concelho de Valpacos.

Refere-se a presente memoria ao fornecimento e assentamento de divisorias
de uma sala ampla, existente no 2° piso na ala norte do Edificio Pacos do
Concelho.

Pretende-se com esta intervengao levar a efeito a construcdo de 3 gabinetes
destinados a técnicos do Municipio.

A presente memoria descritiva procura, por isso, explicar sucintamente a
descrigdo dos trabalhos a realizar nessa obra, que o Municipio de Valpagos se
propde executar.

2 — Divisionamento

As divisérias deverdo ser executadas em estrutura em aluminio termolacado
de cor vermelho escuro e revestidas com painéis duplos de chapas em
melanina com acabamento de carvalho e vidro duplo conforme indicado nos
desenhos.

As portas deverdo ser pré-fabricadas com estrutura existente em alvéolos
cartonados e acabamento exterior do mesmo material das divisorias. As portas
deverdo possuir todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento,
designadamente fechaduras embutidas, puxadores e 3 dobradicas lacados de
cor idéntica a estrutura de aluminio do divisionamento.
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MUNICIPIO DE VALPACOS

3 - MEDICOES E ORCAMENTOS:

3.1 - Medicodes:
As medicOes das quantidades de trabalho a efetuar foram realizadas de acordo
com 0s meétodos vulgares para obras desta natureza.

3.2 - Orcamento:

O orcamento foi elaborado, tendo por base as medigdes parciais das obras
necessarias a sua construgao.

Os precos unitarios aplicados foram estabelecidos de acordo com os pregos
correntes na regiao.

O custo desta obra é de 14 641,00 € (Catorze mil, seiscentos e quarenta e
um euros).

Valpacos, 29 de fevereiro de 2016
O Diretor de Departamento Educacado, Cultura e Desporto,

(em regime de substituicdo)

NI U TGN

Normando Teixeira Vieira
Eng.° Civil
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CAMARA MUNICIPAL DE VALPAGOS

CAMEARA MUNICIPAL DE VALPACOS

DIVISORIAS NO EDIFICIO PACOS DO CONCELHOQ DESTINADQS A GABINETES

I MAPA DE QUANTIDADES |

Trabalhos de Contrato
Ud [ ot ] P.umnit, | Total

Cod. Desericio Tt. PICAP

CAPITULO |- Materinls

Fomecimento e colocagdo de divisdrias
amovivel, com uma altura total de 2,11 m,
constituidas por esfrutura de aluminio
fermolacado de cor vermelho  escuro,
1.1 |apainelade duple em  melanina com| m 46,47
acabamento de carvalho até a altura de 0,90 e
vidre duple de 8mm, caixa de ar, incluindo
estore de lamina de cor cinza no interior, a
executar conforme ptanta anexa.

Fornecimente e colocagdo de porfas em
12 |madeira de carvalho, incluinde ferragem e| wudl 3,00
demais acessérios,

A ESTES VALORES ACRESCE (0 VA A TAXA LEGALMENTE ESTABELEGIDA [0.0623)

Valpaggs, fevereiro de 2016

Normando Vicira, Eng.” Civil

Mapa de Quantidades
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CAMARA MUNICIPAL DE VALPACOS

CAMARA MUNICIPAL DE VALPACOS

DIVISORIAS NO EDIFICIO PACOS DO CONCELHO DESTINADOS A GABINETES

I MAPA DE QUANTIDADES |

Trabalhos de Contrato

Cod. Descrigdo
Ud || ot | P unit. | Tatal

Tt, PiCAP

CAPITULQ |- Materiais

Fernecimento e colocagdo de  divisdrias
amovivel, com umga altura total de 2,11 m,
constituldas por estrutura de  aluminio
termolacado  de cor vermelho  escuro,
é 1.1 |apainelade duplec em melanina com| m 4647 300.00 € 13841.00€
e acabamento de carvalho até 3 aliura de 0,90 e
vidro duplo de 8mm, caixa de ar, incluindo
estore de [Amina de cor cinza no interlor, a
executar conforme planta anexa.

Fornecimente e colocagdo de portas em
12 |madeira de carvalho, incluinde ferragem e| wuni 2,00 350,00 € 700,00 €
demais acessdrios.

A ESTES VALORES ACRESCE O VA A TAXA LEGALIMENTE ESTABELECIDA {0,06%)

Valpagos, fevereiro de 2016

- Normando Vieira, Eng.? Civil

Mapa de Quantidades
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CAMARA MUNICIPAL DE VALPAGOS

EMPREITADA DA OBRA

DIVISORIAS NO EDIFiCIO PAGOS DO CONCELHO DESTINADAS A
GABINETES

CADERNO DE ENCARGOS



CONTRIBUINTE N.° 506 874 320

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATO DE EMPREITADA DE
OBRAS PUBLICAS, DESIGNADAMENTE EMPREITADA DA OBRA

DIVISORIAS NO EDIFiCIO PAGOS DO CONCELHO DESTINADAS A
GABINETES

Capitulo |
Disposic¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Cadermno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “DIVISORIAS NO EDIFICIO PACOS
DO CONCELHO DESTINADAS A GABINETES ”.

Clausula 2.2

Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP?);
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, 8 seguranca social, a higiene,
seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Coédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgéo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao cademo de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto;
) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo fou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definigdo da propria obra.
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320

Clausula 9.2
Caucgiao
1 - Em virtude do preceituado no n.° 2 do artigo 88.° do CCP, nédo sera exigida ao adjudicatario
a prestagéo de caugéo.
2 — No entanto, e tendo em vista garantir a celebragéo do respetivo contrato bem como o exato
e pontual cumprimento de todas as obrigagbes legais e contratuais, a entidade adjudicante
procedera a retengdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 10.2
Modo de apresentagao das propostas

1- A proposta bem como os documentos que a constituem deverdo ser apresentados em suporte de
papel, entregue diretamente ou enviada por correio registado a entidade adjudicante, Municipio de
Valpagos, Praga do Municipio 5430 — 482 Valpagos, até as 17:00 horas do dia 4 de abril de 2016.

2 - A proposta devera ser elaborada em conformidade com o Anexo A do presente caderno de encargos

e é constituida pelos seguintes documentos, obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa:

a) Declaragdo do concorrente de aceitagdo do conteudo do caderno de encargos, elaborada em

conformidade com o modelo constante do anexo | ao CCP, do qual faz parte integrante, a qual deve ser

assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar;

b) Uma lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto;

c¢) Plano de trabalhos;

d) Plano de pagamentos;

e) Memoria descritiva.

Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro

Secgéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2

Preparacao e planeamento da execugao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacgéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de segurancga e saude, e no plano de prevencio e gestdo de residuos de construgéo e
demolicéo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente
clausula.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagédo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
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CONTRIBUINTE N.° 506 874 320

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamacgédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcédo que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagédo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nlimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacgao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccgao ll
Prazos de execucgao

Clausula 14.°

Prazo de execug¢ido da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugédo da obra na data da conclusdo da consignacgdo total ou da primeira
consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rece¢ao proviséria 30 dias a contar da data da sua consignagao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de agao e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.
3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 15.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscaliza¢do da obra notifica-o dos que considera
existirem.
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todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacéo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

3 — Relativamente a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes aplica-se o
preceituado no artigo 370.° do CCP.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissGes cuja detegdo era exigivel na fase de formacgéo do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro & ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua dete¢éo na fase de formagéo dos contratos, também n&o tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 20.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.
2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 21.2

Menc¢oes obrigatérias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2
Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
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Clausula 26.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fomecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgéo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente cademo de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Secgéo IV
Pessoal

Clausula 27.2

Obrigag¢odes gerais
1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por tumos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 29.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre segurancga, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra
o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 34.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigages previstas na presente secgéo,
devendo =zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente secgao ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

6 -Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 35.2
Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
segurado.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os
riscos de circulagdo (ramo automovel).
4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 36.2
Representagdo do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
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e transmitir & fiscalizagdo, para além do que, nos termos legais e regulamentares tiver de
requerer, reclamar ou transmitir ao dono da obra.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidagao da obra

Clausula 39.2
Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nio seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CGP.

Clausula 40.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia, no caso de defeitos relativos a presente obra, é de 2 anos.
2 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 41.2

Recec¢do definitiva
1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recegio definitiva.
2 - Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigbes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragéo, operagdo ou utilizagéo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagéo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 42.2
Liberagado da caugdo

Em virtude do prazo de garantia da obra fixado na clausula 40° do presente Caderno de
Encargos a liberagdo de caucdo (clausula 9° n.°2), destinado a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, sera promovida no prazo de 30 dias apds o termo do
respetivo prazo, ao abrigo do disposto no n.° 4 do artigo 295° CCP.
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignagédo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignag¢do desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decis@o do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niamero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagio
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagédo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no ndimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 46.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacgées legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato, além do preceituado n.° 1 do artigo 332.° do CCP, nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagéao
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do preco contratual;
/) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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ANEXO A DO CADERNO DE ENCARGOS

MODELO DA ELABORAGAO DA PROPOSTA PELO CONCORRENTE

A (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), titular do
certificado de classificagdo de empreiteiro de obras publicas (ou, se for esse o caso, do
certificado de inscrigdo na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado)
(indicar o numero), depois de ter tomado conhecimento do objeto da empreitada de
, @ que se refere o convite datado de

obriga-se a executar a referida empreltada de harmonia com o cademo de encargos, pela
quantia de (por extenso e por algarismos), que ndo inclui o imposto sobre o
valor acrescentado, conforme a lista de precos unitarios apensa a esta proposta e que dela faz
parte integrante.

A quantia supramencionada acrescera o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em
vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita a execugdo do
seu contrato, ao que se achar prescrito na legislagéo portuguesa em vigor.

Data

Assinatura

18/20 4/
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ANEXO | DO CCP — MODELO DA DECLARAGAO DO CONCORRENTE
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.9]

1 — (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na
qualidade de representante legal de (1) (firma, numero de identificacdo
fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagéo fiscal e
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo &
execugao do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento
N ” declara, sob compromisso de honra, que a
sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o contetdo
do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas,
todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

d)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execugado do referido contrato, ao disposto na legislagéo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Ndo se encontra em estado de insolvéncia, em fase de liquidagéo, dissolugéo ou cessagéo
de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidagdo de patriménios ou em qualquer
situagdo analoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Nao foi condenado(a) por sentencga transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua
honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus érgdos sociais de administragdo, dire¢éo
ou geréncia nao foram condenados por qualquer crime que afete a sua honorabilidade
profissional (5)] (6);

¢) Nao foi objeto de aplicagdo de sang¢do administrativa por falta grave em matéria profissional
(7) [ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragdo, dire¢gdo ou geréncia ndo foram
objecto de aplicagédo de sangdo administrativa por falta grave em matéria profissional (8)] (9);

d) Tem a sua situagéo regularizada relativamente a contribuigbes para a seguranga social em
Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal)
(10);

e) Tem a sua situagdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);

f) Tenham sido objecto de aplicagédo da sangéo acessoria prevista na alinea e) do n.° 1 do artigo
21.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro, na alinea b) do n.° 1 do artigo 71.° da Lei n.°
19/2012, de 8 de Maio, e no n.° 1 do artigo 460.° do Cddigo, durante o periodo de inabilidade
fixado na decisdo condenatéria (12);

g) Néao foi objecto de aplicagdo da sangdo acessoéria prevista na alinea b) do n.° 1 do artigo
627.° do Codigo do Trabalho (13);

h) Nao foi objecto de aplicagdo, ha menos de dois anos, de sangdo administrativa ou judicial
pela utilizagdo ao seu servico de mao -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e
contribuicbes para a seguranga social, ndo declarada nos termos das normas que imponham
essa obrigagdo, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal) (14);

i) Nao foi condenado(a) por senteng¢a transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15)
[ou os titulares dos seus 6rgdos sociais de administragdo, direcgdo ou geréncia ndo foram
condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17):
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